

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

Szódliget Nagyközség Önkormányzata

2133 Szódliget, Szt. István út 34-36.

Képviselőjében eljár: Juhász Béla Róbert polgármester

adóazonosító száma: 15731209-1-13

bankszámla száma: 11742094-15394208

mint Megrendelő és a

PANNON BUILD KFT.

2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15.

Képviseli: Bánóczy András cégvezető

adóazonosító száma: 29137969-2-13

bankszámla száma: 11721002-21466890

mint Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Szódliget község területén 1.) Meggyfa utca (Viola-Akácok között), 2.) Nyárfa köz (9 és Viola utca között) 3.) Dózsa György utca (Petőfi u.-tól a végéig) 4.) Akácok út (Viola u.-Jegenye u. között) 4-5 cm vtg AC-11 kopó hengerelt aszfalt kopóréteg készítését gépi bedolgozással a meglévő szélességben, a sérült felületek kijavítását, csatorna akna fedlapok szintbeemelését, gépkocsibejárók, útsatlakozások helyreállítását, továbbá 5.) a Tinódi u. 20 parkoló kialakítását kézi aszfaltozást AC-11 kopó hengerelt aszfalttal 6.) Rákóczi utca burkolat szélesítését a padka aszfaltozásával, 7.) kátyúzási munkálatok elvégzését (Vörösmarty-Viola-Jégmadár utcák) 8.) Szent István utca javítási munkáinak (repedéskiöntés) kivitelezését a 2024.04.04.-én kelt árajánlat alapján (1. sz. melléklet), az abban részletezett műszaki tartalommal.

2. A vállalkozási díj

2.1. A szerződésben foglalt munkák vállalkozói díja átalányáron:

Nettó	48.784.874,- Ft
+ 27% ÁFA	13.171.916,- Ft
Összesen:	61.956.790,- Ft

azaz: hatvanegymillió-kilencszázötvenhatezer-hétszázkileneven Forint.

2.1.1. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére (és felmerülő költségekre) amit a szerződés teljesítendő feladatként felsorol, és amelyek szükségesek a munkák komplett megvalósításához.

3. A szerződésteljesítési határidők

3.1. A munka megkezdésének időpontja: 2024. április 16.

3.2. Teljesítési határidő: 2024. június 03.

3.3. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A szerződés műszaki tartalma

4.1. Az indikatív ajánlatkérő (SZL/2934-1/2024) és árajánlat szerint

5. Pénzügyi elszámolás

- 5.1. Megrendelő a teljes ellenszolgáltatás 40%-ának megfelelő összeg erejéig előleget biztosít. Megrendelő a teljes előleget a Vállalkozó kérésére - előlegbekérő alapján - az építési munkaterület átadását követő 3 napon belül fizeti ki, mely összegről a vállalkozó előlegszámlát állít ki, és egy példányát a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. Vállalkozó a Megrendelő által biztosított előleg összegének 100%-val a végszámla benyújtásakor köteles elszámolni.
- 5.2. Az elvégzett munkákról Megrendelő 1 db végszámlát állít ki, és egy eredeti példányát Megrendelő rendelkezésére bocsátja.
- 5.3. A számla (végszámla) kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt teljesítés-igazolás (jegyzőkönyv). A számla (végszámla) a Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése után nyújtható be.
- 5.4. Megrendelő a számla (végszámla) végösszegét a kézhezvételtől számított 5 napon belül átutalással egyenlíti ki Vállalkozó bankszámlájára.
- 5.5. Fentieknek megfelelően a végszámla bruttó 61.956.790,- Ft értékben a teljesítés-igazolás szerint meghatározandó időpontban esedékes.
- 5.6. Késedelmes számlafizetés esetén a Vállalkozó a szerződés időpontjában érvényes jogszabályok alapján számíthat fel késedelmi pótlékot.

6. Vállalkozói kötelezettségek

- 6.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a rendelkezésére bocsátott dokumentáció, az érvényes hatósági, szakhatósági engedélyek, a vállalkozási szerződés feltételei szerint az érvényes Nemzeti Szabványok előírásainak megfelelő I. (első) osztályú minőségben végzi el, és teljesítésként csak az fogadható el.
- 6.2. Vállalkozó az anyagok, szerelvények, gépek stb. beépítésénél az I. osztályú minőség biztosítását az érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja és azt minőségtanúsítvánnyal is igazolja.
- 6.3. Vállalkozó csak minőségi bizonylatolt anyagot rendelhet és építhet be.
- 6.4. Vállalkozó köteles munkáját gondosan megszervezni és Megrendelő figyelmét az esetleges akadályoztatásokra késedelem nélkül felhívni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen.
- 6.5. A kivitelezői munkák során Vállalkozó köteles az érvényes országos munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani, dolgozói egészségügyi vizsgálatát elvégeztetni, a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges - szabványoknak, előírásoknak megfelelő - minősített védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani és használatukat folyamatosan ellenőrizni, a társvállalkozók dolgozóit minden egészséget károsító és balesetveszélytől megóvni.
- 6.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal az állag-, vagyon-, és életvédelem biztonságának garantálására, az okozott károk helyreállítására, illetve megtérítésére. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik (külön is kiemelve itt a költségvállalás felelősségét, kötelezettségét).

- 6.7. Vállalkozó a végleges műszaki átadásig köteles gondoskodni a beépített, elkészült munkarészek védelméről és szükség esetén (rongálás vagy lopás) azok javításáról, pótlásáról.
- 6.8. A Vállalkozó az általa elvégzett munkára 24 hónap garanciát vállal.

7. Általános feltételek:


- 7.1. Vállalkozó pótmunkát csak Megrendelő írásban történő külön megrendelésére végezhet. A pótmunka elvégzésére Vállalkozó vállalkozói kötelezettséget vállal.
- 7.2. Megrendelőnek joga van Vállalkozó dolgozóját a munkaterületről kiutasítani, ha magatartása megbotránkozást kelt, munkájának minősége, teljesítménye nem megfelelő, munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat.
- 7.3. A kivitelezés során Vállalkozó a szerződés műszaki ütemezésétől való 2 hetet meghaladó lemaradása esetén, a szerződést Megrendelő felbonthatja Vállalkozó hibájából.

8. Egyéb megállapodások:


- 8.1. A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a több ízben módosított PTK vonatkozó rendelkezései, valamint az egyéb idevonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
- 8.2. A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban felek a Váci Járásbíróság illetékességét fogadják el.
- 8.3. A szerződést csak a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs jegyzőkönyvben rögzített megállapítás, építési naplóban történt bejegyzés, vagy bármiféle megállapodás.

Jelen szerződés 3 számozott oldalt tartalmaz.


Szödliget, 2024. április 16.


Megrendelő
Juhász Béla Róbert polgármester
Szödliget Nagyközség Önkormányzata

Pannon Build Kft.
2724 Üllengyel,
Nyári Pál út 15.
Adószám: 29137969-2-13


Vállalkozó
Bánóczy András ügyvezető
PANNON BUILD Kft.

Ellenjegyzem: 2024. április 16.


Matyó Anikó
átjegyző

Pannon Build Kft.

2024 APR 05

526/2937-5/2024

Székhely: 2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15.

Adószám: 29137969-2-13

pannonbuildkft@gmail.com

Képviseli: Bánóczy András ügyvezető +36209666457, andrasbanoczy@gmail.com

Nettó ajánlati ár:

48 784 874 Ft

Tárgy: Áránlat Szőlőiget belterületén útfelújítási munkákra

1. Meggyfa u. (Viola u.-Akácös u. között)

Útpálya takarítása, portalanítása	1 db	309 600 Ft	309 600 Ft
Aszfalt csatlakozások széleinek kialakítása	3 fm	210 000 Ft	630 000 Ft
Bontás, bontott anyag lerakóba szállítása, lerakóhelyi díj	7 m3	75 000 Ft	525 000 Ft
Aknafedlapok szintbeemelése	6 db	85 000 Ft	510 000 Ft
Martaszfaltos alap kátyúzása, tömörítése	7,224 m3	35 700 Ft	257 897 Ft
4-5 cm vtg. AC-11 hengerelt aszfalt	1032 m2	8 450 Ft	8 720 400 Ft
kopóréteg készítése gépi bedolgozás			
Nettó			10 952 897 Ft

2. Nyárfa köz (9. szám és Viola u. között)

Útpálya takarítása, portalanítása	1 db	210 900 Ft	210 900 Ft
Aszfalt csatlakozások széleinek kialakítása	3 db	210 000 Ft	630 000 Ft
Bontás, bontott anyag lerakóba szállítása, lerakóhelyi díj	7 m3	75 000 Ft	525 000 Ft
Aknafedlapok szintbeemelése	2 db	85 000 Ft	170 000 Ft
Martaszfaltos alap kátyúzása, tömörítése	4,218 m3	35 700 Ft	150 583 Ft
4-5 cm vtg. AC-11 hengerelt aszfalt	703 m2	8 450 Ft	5 940 850 Ft
kopóréteg készítése gépi bedolgozás			
Nettó			7 626 833 Ft

3. Dózsa György u. (Petőfi u. tól a végéig)

Útpálya takarítása, portalanítása	1 db	143 700 Ft	143 700 Ft
Aszfalt csatlakozások széleinek kialakítása	3 db	210 000 Ft	630 000 Ft
Bontás, bontott anyag lerakóba szállítása, lerakóhelyi díj	7 m3	75 000 Ft	525 000 Ft
Aknafedlapok szintbeemelése	2 db	85 000 Ft	170 000 Ft
Martaszfaltos alap kátyúzása, tömörítése	2,874 m3	35 700 Ft	102 602 Ft
4-5 cm vtg. AC-11 hengerelt aszfalt	478 m2	8 450 Ft	4 047 550 Ft
kopóréteg készítése gépi bedolgozás			
Nettó			5 618 852 Ft

(7)

[Handwritten signature]

4. Akácos út (Viola u. - Jegenye u. között)

Útpálya takarítása, portalanítása	1 db	449 100 Ft	449 100 Ft
Aszfalt csatlakozások széleinek kialakítása	5 db	210 000 Ft	1 050 000 Ft
Bontás, bontott anyag lerakóba szállítása, lerakóhelyi díj	12 m3	75 000 Ft	900 000 Ft
Aknafedlapok szintbeemelése	3 db	85 000 Ft	255 000 Ft
Martaszfaltos alap kátyúzása, tömörítése	11,976 m3	35 700 Ft	427 643 Ft
4-5 cm vtg. AC-11 hengerelt aszfalt kopóréteg készítése gépi bedolgozás	1497 m2	8 450 Ft	12 649 650 Ft
Nettó			15 731 293 Ft

1. Meggyfa u. (Viola u.-Akácos u. között) 10 952 897 Ft
2. Nyárfa köz (9. szám és Viola u. között) 7 626 833 Ft
3. Dózsa György u. (Petőfi u.-tól a végéig) 5 618 852 Ft
4. Akácos út (Viola u. - Jegenye u. között) 15 731 293 Ft

5. Tinódi u. 20. parkoló kialakítása, csatlakozások kialakítása, fedlapok szintbeemelése, kézi aszfaltozás AC-11 kopó hengerrel aszfalttal 250 m2 14 000 Ft 3 500 000 Ft
6. Rákóczi utca burkolat szélesítés a padka aszfaltozásával (71 fm) 110 m2 12 000 Ft 1 320 000 Ft
7. Kátyúzási munkálatok [Vörösmarty, Viola, Jégmadár utcák] 135 m2 21 000 Ft 2 835 000 Ft
8. Szent István utca javítási munkálatok [repedéskiöntés] 200 fm 6 000 Ft 1 200 000 Ft

Nettó	48 784 874 Ft
27% ÁFA	13 171 916 Ft
Bruttó	61 956 790 Ft

Kelt: 2024. április 04.

Az ajánlat érvényessége: 95 nap

Vállalási határidő: szerződéskötés+ 45 naptári nap

[Handwritten signature]

