



Iktatószám: DMRV/5480/1/2022/B.40

GAZDASÁGI MEGÁLLAPODÁS VÍZBEKÖTÉS LÉTESÍTÉSÉRE

mely létrejött

név: Csöppliget Bölcsőde

cím: 2133 Sződliget, Bocskai utca 35-37.

adószám:

üzleti partner szám: 70339436

továbbiakban **IGÉNYLŐ**

és a **DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. adószám:10863877-2-44) továbbiakban **DMRV ZRT.** között az ivóvíz közüzemi szolgáltatás feltételeinek biztosítására.

- IGÉNYLŐ 2133 Sződliget, Bocskai utca 35-37. 460/5. HRSZ** alatti ingatlana ivóvízellátása érdekében az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 55/B.§.(1) bekezdése alapján DMRV ZRT-től megrendeli az ivóvíz bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a bekötési vízmérő beszerelését.
- A bekötővezeték fent részletezett kivitelezése után annak tulajdonjogát a 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1)-től (4) pontja figyelembevételével azt térítésmentesen az ellátásért felelős részére átruházza.
- A bekötővezeték kiépítésének díja a kapcsolódó 2022/148. számú árajánlat alapján, melynek érvényességi ideje 30 nap: 430.885 Ft + 116.339 Ft ÁFA, azaz **mindösszesen 547.224 Ft.**
- IGÉNYLŐ** vállalja, hogy a bekötővezeték kiépítésének 3. pontban részletezett díját a GAZDASÁGI MEGÁLLAPODÁS aláírását követő 15 napon belül a DMRV Zrt. Budapest Banknál vezetett 10103898-01000945-01000006. sz. számlájára átutalja, a mellékelt postai készpénz befizetési bizonylaton, vagy DMRV ZRT. Ügyfélszolgálatain üzemelő pénztárban befizeti. A közlemény rovatba kérjük az üzleti partner számot feltüntetni szíveskedjék! Az összeg megfizetését követően – teljesítés időpontjaként a pénzügyi teljesítés időpontja kerül megnevezésre – Társaságunk számlát küld, illetve állít ki a befizető részére.
A fizetési határidő be nem tartása esetén jelen megállapítás érvényét veszíti, új megállapítás csak ismételt igénybejelentés után az aktuális gazdasági feltételekkel adható ki.
- DMRV ZRT. a jelen megállapodás 1. pontjában részletezett bekötés megvalósítását a 3. pontban megállapított díj IGÉNYLŐ által történt befizetését követő 15 munkanapon belül kezdi meg, mely időpont IGÉNYLŐ-vel történt egyeztetés alapján kerül meghatározásra. A kivitelezés befejezésének határideje: a 3. pontban megállapított díj IGÉNYLŐ által történt befizetését követő 60 munkanapon belül.

6. A kivitelezés megkezdésének jelen Megállapodás 5. pontjában rögzített időpontjára IGENYLO feladata, hogy a bekötővezetékek kiépítéséhez szükséges földmunkákat közterület-bontási engedély bekérése után elvégezze és a vizmértő aknákat valamint egy csapoló helyet kiépítsen.

7. Amennyiben a 6. pontban leírt, IGENYLO által elvégzendő feladatok nem teljesülnek, úgy haladéktalanul értesíteni köteles DMRV ZRT-t. Ebben az esetben a Gazdasági Megállapodást módosítani szükséges.

8. Amennyiben DMRV ZRT előre láthatóan nem képes teljesíteni a fenti határidőt, haladéktalanul értesíteni köteles IGENYLO-t. A teljesítési határidő kizárólag a felek kölcsönös írásbeli megállapodásával módosítható.

9. FELBK kölcsönösen hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen Megállapodásban megjelölt feladat teljesítése során bármelyik FEL más személyi közreműködését igénybe vehesse, akéért azonban az úgy felel, mintha a feladatot maga végezte volna el (alvállalkozó).

10. IGENYLO a jelen Megállapodás 6. pontjának teljesítése során köteles saját felelős hatáskörében teljes körűen teljesíteni, betartani, illetve betartatni a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben, a tűz elleni védekezésselől szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, ezen törvények végrehajtási és kapcsolódó jogszabályaimban, a biztonsági szabályzatokban, szabványokban meghatározott munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi feladatokat. Az ebből adódó következményeként IGENYLO-t terheli a felelősség.

11. Jelen Megállapodás csak a FELBK közös megegyezésével, írásban módosítható.

12. Szerződő felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban peren kívüli egyeztetés útján kötelesek rendezni, amennyiben azonban az nem vezet eredményre, úgy jogvitáik eldöntésére kikötik a Váci Járásbíróság illetékességét.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás, különösképpen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

A megállapodás az ügy körülményeit és a felek akaratát helyesen és részletesen tartalmazza, ezért azt a felek képviselői átolvasták, valamint kölcsönösen egyező értelmezés után jóváhagyólag aláírták és eredeti példányait átvtették.

Kelt: 2022.04.25.

(Handwritten signature)

(Circular stamp: IGENYLO, Váci Járásbíróság, 2022.04.25)

Kelt: 2022.04.25.

(Handwritten signature)

(Circular stamp: DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VIZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 2022.04.25)

DMRV ZRT.



Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
Balparti Üzemvezetőség
2600 Vác, Derecske u. 4/a.

Ajánlatkérő:
Csöppliget Bölcsöde
2133 Sződliget, Bocskai utca 35-37.

Kelt: 2022.04.25.
Érvényességi idő: 30 nap
Költségvetés száma: 2022/148
Készítette: Guzsik Zsuzsanna

A munka leírása:
Vízbekeötés -2133 Sződliget, Bocskai utca 35-37. 460/5. HRSZ

Készült:
A DMRV ZRT. mindenkori árterve alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		334.953	69.136
1.1 Közvetlen önköltség összesen		334.953	69.136
2.1 Anyag és ig.szolg. vet.alap		334.953	
2.2 Anyag és igénybevett szolg díj	8.00%	26.796	
3.1 ÁFA vetítési alap			430.885
3.2 Áfa	27.00%		116.339
4. A munka ára			547.224

Balparti Üzemvezetőség

Ssz.	Tételezszám	Tételekírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	02-001-1.1.2.3	Kiszállási díj	0	0	7.100	7.100	0
2	02-020-8.1.1	2-10 t tehergépjármű	0	0	7.100	7.100	0
3	54-001-1.1.1-000007	Bekötővezeték fertőtlenítése, működőképességi és vízzárósági próba	800	0	800	800	0
4	54-001-1.1.1-000012	Szemledíj	0	0	1.790	1.790	0
5	54-005-4.1-0134351	Peremtömítés	2 db	410	0	820	0
6	54-005-5.2-0110086	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárkokban, idomok nélkül, ivóvíz nyomócső, DN63	7 m	1.717	981	12.019	6.867
7	54-006-2.5-0130609	Meneetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, Golyóscsap, KB, 2"	2 db	16.354	3.662	32.708	7.324
8	54-009-2.5.1.6-0170009	X-idom DN 50	2 db	2.200	3.662	4.400	7.324
9	54-009-5.1-0000001	Szerelvények kiegészítő elemek M16x70 csavar	8 db	125	0	1.000	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
10	54-009-5.1-0000011 Szerelvények kiegészítő elemei M16 anya 8 db	25	0	200	0
11	54-010-6.1.3-0241767 Mégfúró bilincs különböző anyagú csövek megfúrásával készülő, belső menetes leágazáshoz, DN 200 méretig, DN 110/2" megcsapolóhíd 1 db	17.730	9.941	17.730	9.941
12	81-001-1.6.1.3.4.1.7-0221210 Ivóvíz vezeték szerelése, menetes kötésekkel, kétszatlakozású csőidomok elhelyezése, csőidomok belső-belső menettel, Könyök, 6/4", KB 1 db	8.897	3.662	8.897	3.662
13	81-010-1.3.1.7-0241011 Univerzális gyorskötő idomok, megfúró- és tömítőbilincsek szerelése, bármilyen anyagú csövekhez, egyoldalon menetes szorítógyűrűs csavarzat, Gyorskötő, DN63-2" 3 db	9.280	3.662	27.840	10.986
14	82-002-2.4.1.1.2.2-0010411 Víz mérők elhelyezése, hitelesítve, nagy (ipari) víz mérők elhelyezése, karimás kötéssel csatlakoztatva, ellenkarimák nélkül, hidegvízre, ARAD Octave ultrahangos víz mérő, DN 50 1 db	210.339	13.342	210.339	13.342
Munkanem összesen:				334.953	69.136

